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1. ANTECEDENTES

e La Ordenanza Metropolitana No. 0201 de 8 de febrero de 2018, en su Disposicion
Transiteria Quinta, dispone que: "En el plazo maximo de 90 dias eontados a pariir de la
sancion de fa presente Ordenanza Metropolitana, la Secretaria de Movilidad presentara
el Plan parala implementacion de la reorganizacion de rufas y frecuencias del Transporte
Puablico...",

» En este sentido, la Secretaria de Movilidad se encuentra desarroliando las actividades
necesarias para peder definir el Plan de reestructuracion de la red de rutas del Sistema
Integrade de Transporte Pablico del DMG (SITPQ) cuye eje esiructurante es la Primera
Linea de Metro de Quiio; este proceso implica, por una parte la contratacion de
Consultorias especializadas, y por ofra la gjecucion del indicado proceso de concesitén
gue desarrollara en dos fases o etapas: Etapa precontractual - elaboracion de pliegos
para la licitacién, revision de ofertas, definicion del cencesicnario ganador, firma del
contrato;, Etapa coniractual- proceso de disefios finales del equipamiento,
implementacion del SIR, prugbas de funcionamiento, operacion y mantenimiento durante
el periodo de concesion. '

¢« Denfro de la estructura de la Secretaria de Movilidad se encuentra la Direccidn
Metropolitana de Politicas y Planeamiento de la Movilidad, que tiene entre sus
responsabilidades principales, las siguientes:

o Definicion de politicas y lineamientos estratégicos.

o Ejecucion de la “Vision estratégica de la movilidad 2015 ~ 2030" bajo la directriz del
Secretario de Movilidad,
Cumplimiento del Plan Metropolitano de Desarrolio y Ordenamiento Territorial, en lo
correspondiente al ambito de la movilidad.
Participacion en la elaboracion del POA de la Secretaria de Movilidad.
Desarrollo de los proyectos estrategicos de movilidad.

- Formuiacion-de normativas relativas-a-la movilidad. - ‘
Coordinacion intitucional e interintitucienal de proceses y proyectos muitlsectorlales

o]
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2. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

El sequndo parrafo del articulo 1V.2.332, del capitulo I, de la seccién |, del Libro IV.2: De [a
Movilidad del Cddigo Municipal sancionado €l 28 de marzo de 2019, establece que: "Constituye
facuftad del Administrador del Sistema el establecimiento y/o maodificacion de rutas de transporte
que garantice el acceso al servicio de transporte publico en todo el Distritc Metropolitano de
Quito, para lo cual expedird los instrumenios de planificacion correspondienfes que seran
socializados con los Operadores para su posterior cumplimiento obligatorio. Asi mismo, es
potestad del Administrador del Sisfema efectuar el debido analisis fécnico para el
dimensionamiento de la flota vehicular de las Operadoras y su tipologia, que permita optimizar
el servicio de fransporie pablico, en los casos que asi corresponda. La modificacion de las rutas
deberd ser debidamente socializado con lg comunidad y las operadoras,”

Asi también, el numeral 2 de| articulo 1V.2.226, del capitulo | del Tituio XI del Libro IV.2: De la

UMevIliEEd el hisHID Codigs, Tndics qls sl Auministrador dal Sistema 88 el Organ i arganise

responsable de la administracion el Sisfema Metropolitano de Transporte Pablico de Pasajeros,
de conformidad con el organico funcional del Distrifo Metropolifanc de Quifo. Hasta que se
determing e Incorpore este organoc u organismo, la Secrelaria responsable de la movilidad
asumira esta responsabilidad.”

l.os subsistemas de trarisporte publico cubren gran parte de las areas de demanda, pero su
limitada Integracion produce considerables inconvenientes al momento de vigjar y efectuar
transferencias y transbordos. Los actoreés més vulnerables como peatones v ciclistas son poco
atendidos y no cuentan con una red que promueva y facilite su articulacion al sisterna de
movilidad integral. Esto se ve reflejado en una deficiente activacion del espacio piblico para
tender esas demandas.

Para hacer frente a esta problematica de movilidad, entre varias acciones, la Municipalidad se
encuentra construyendo la Primera Linea de Metro, el mayor proyecto de obra plblica de toda
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su histaria, asignada para mejorar sustancialmente la calidad de la oferta de transporte ptiblico.
Este proyecto se lo ha concebido como la celumna vertebral de ia red de transporte publico de
fa ciudad de Quito, operando con los demas subsistemas de una manera integrada, condician
sin la cual no debe operar el Mstro.

Implementar el Sistema Integrado de Transporte Piblico del Distrite Metropolitano de Guito
{SITP-Q} es uno de los grandes objetivos estratégicos de movilidad de la Municipalidad, tarea
llevada a cabe por la Secretaria de Movilidad y sus enfidades adscritas: Empresa Publica
Metropolitana Metro de Quito y Empresa Pablica Metropolitana de Transporte de Pasajeros de
Quito. Para lograr de manera eficiente este objetivo, se requiere disefiar e implementar un plan
de optimizacion de ia red de rutas de transporte publico (reestructuracion), inicialmente de la
cludad de Quito, centralidad mayor dei Distrito Metropolitano de Quito (DMQ}, para luego
extenderse a toda su jurisdiccion.

Ante o expuesto, basado en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos
de Inversion, Aduguisicidn en Operacicnes de Financiamiento para proyectos de Inversidn de
Bienes, Obrasg, Servicios de No — Consultoria y Servicios de Cansultoria de Julio 2016 del Banco
Mundial, ta Secretaria de Movilidad del MDMQ, a través de la Empresa Publica Metropoiitana
Metro de Quito, ha considerado Hevar a cabo la contratacion de un consultor individual para gue
preste asesoria tecnica a la Direccion Metropolitana de Politicas y Planeamiento de la Movilidad
en modelacidn y simulacion transporte en la definicion del plan de reestructuracion de ia red de
rutas del Sistema Integrado de Transporte Publico.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente procese tiene como obieto contratar un consultor (&) individual para llevar a cabo la
consultoria de “ASESORIA TECNICA PARA LA DEFINICION DEL PLAN DE
REESTRUCTURACION DE LA RED DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO DEL DMQ, CON
MENCION EN MODELACION Y SIMULACION DE TRAFICO Y TRANSPORTE CON
EXPERIENCIA EN PLANIFICACION DE TRANSPORTE URBANQ".

3.1. OBJETIVO GENERAL

Cantar cen un consultor {a) individual con fa finalidad de que preste con una asesoria técnica,
gue permita apoyar y fortalecer la gestion que realiza la Secretaria de Movilidad a través de ia
Direccién Metropolitana de Politicas y Planeamiente de Movilidad, en el desarrollo de les
componentes complementarios fundamentales en la conformacion det Sistema Integrado de
Transporte Plblico de Pasajeros del DMQ con de dar viabilidad a la operacion del Metro de Quito.

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO

Contar con una asesorfa técnica para la definicion del Plan de Reestructuracion de |a Red de
Rutas de Transporte Publico del DMQ, con mencién. en Modelacién y Simulacion de trafico y
fransparte con experiencia en Planificacion de Transporte Urbano.

4. ALCANCE
Aspectos Generales

£l consuitor (a) individual brindara asesoramiento técnico a la Direccidn Metropolitana de
Politicas y Ptaneamiento de Movilidad de la Secretaria de Movilidad,

Brindar apoyo en la definicion del plan de Reestructuracion de la Red de Rutas de Transporte
Publico del DMQ, con mencién en Modelacion y Simulacion de frafico y fransporte con
experiencia en Planificacion de Transporte Urbano.

Presentar informes mensuales de actividades que refleje e trabajo realizado en seguimiento a
sus actividades designadas para el periodo en mencion y un informe final de los dltimos meses
y el consolidado de los servicios de la constuitoria.

El consultor (a) individual trabajara en coordinacion directa con el Director Metropolitano de
Paliticas y Planeaniiento de Movilidad, asi como con €l personal técnico de la referida Direccidn,
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de la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito y de ia Empresa Publica Metropolitana de
Transporte de Pasajeros,

Para los servicios de consuitorfa a ser financiados por el Banco Mundial, se prestara asesoria
durante as etapas precontractual y contraciual mientras dure su contrato de servicios,

La documentacién necesaria para el desarrolio de |a etapa precontractual dependera del tipc de
proceso de contratacion, la misma que debera ser coordinada y solicitada a fa Direccion
Metropolitana de Politicas y Planeamiento de Movilidad.

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

o Presentar los informes mensuales de actividades que refleje el trabajo realizado en
seguimiento a sus actividades designadas para el periodo en mencién y un informe final
consolidada de tos servicios de la consultoria,

¢ Brindar apoyo técnica en la generacion de escenarios de modelacion de integracion
fisica y tarifaria del SITP en la definicién del Plan de Reestruciuracién de la Red de Rutas
de Transporte Publico de los Sub Sistermnas Metrobas-Q v Convencional del DMQ.

6. ACTIVIDADES

e  Estructuracion de la red del Sistema Integrado de Transporte (base),

» Actualizacion de |a estructuracion de la red del SITP en la fase 1,
Actualizacién de la estructuracion de la red del SITP en la fase 2,

¢«  Actualizacion de la estructuracion de la red del SITP en la fase 3,

s«  Generacion de escenarios de modelacion de. integracion fisica y tarifaria del SITP e
informe de resultados,

+ Capacitacion al equipo téchico de ta SM, para el manejo de los modelos de transporte
desarrollados,

7. PRODUCTOS ESPERADOS

o Informes técnicos de |as reuniones realizadas con el equipo técnico de la Secretaria de
Movilidad y personas relacionadas con el proceso.

» Informes técnicos mensuales schbre el avance de ia definicion del Plan de
Reestructuracion de la Red de Rutas de Transporte Pablico de los Sub Sistemas
Metrobits-Q y Convencional del DMQ.

e Una vez concluide el plazo de contratacion, el contratado debera presentar un informe
final junto con los productos de manera fisica y digital, asi como una relacion de los
trabajos ejecutados y los logros alcanzados, y ias recomendaciones especificas. La
aprobacion de esle informe estard a cargo de la Secretaria de Movilidad, que es
condicién previa para queé se realice el pago final respectivo.

Contenido minimo de los informes:

~ El contenido minimo de los informes debera seguir el siguiente esquema:

fniroduccidn
Alcance
Objetivo géneral y especifico
Desarrollo
a. Cronograma de ejecucion de trabajo
b. Reporte de reuniones de trabajo {se debe incluir fechas, puntos discutidos v
registros de fas mismas) '
¢, Docurmentos generados (Listado y Anexos)
d. Se deberan adjuntar la versién final de la documentacién generada én archivos
magnéticos {CD).
e. Seguimiento (avance en proceso de contratacion de estudios solicitados por la
Direccion Metropalitana de Palificas vy Flaneamiento de Movilidad.

B2
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5. Conclusiones y recomendaciones

8. PERFIL REQUERIDO

Arquitectura o Ingenieria, especializado en modelacion y
Formacion profesional simulacion de trafico y transporte, con experiencia en
Planificacion de Transporie.

Experiencia o participacion nacional o internacional en [os
Experiencia Laboral ultimos 5 afios en proyectos relacionados con la Planificacion
de Transporte Publico.

Conocimiento sobre:

Conocimientos a) Mcdetacion y simutacion de trafico y transporte.

b) Planificacion de transporte.

9. METODO DE EVALUACION

Se evaluara por 100 puntos ta formagcion profesional, experiericia laboral y conocimientos de |a
siguiente forma:

Parametro Puntaje
Formacion Profesionat 20
50
Experiencia Labaral (10 puntos por cada
afio)
Conocimientos 30
Total 100

10. PLAZO DE EJECUCION

La consultoria de asesoria técnica tendra una duracion de 6 meses contados a partir de la fecha
de ta firma del contrato.

Una vez cumplido el plazo de gjecucion, sujeto al buen desempefio del consuitor (a), la secretarfa
podra contratarie de manera directa para actividades que sean una continuacion de este contrato.

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencia de la presente cansultoria es el de VEINTE Y UN MIL. 00/100 (USD
21.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA mas IVA.

12. FORMA DE PAGO

Ei pago del contrato del consultor (a), se realizard de forma mensual a contra enirega y
aprobacion del avance o los productos correspondientes.

El ultimo dia iaborable de cada mes el consultor {a), presentara a la Secretaria de Movilidad el
informe deé cumplimiento de productos dei respective mes, adjuntando la respectiva factura.

La Secretaria de Movilidad, a través de la Direccion Melropoelitana de Politicas y Planeamiento
de 1a Movilidad, de estar de acuerdo en la entrega de productos, se procedera con el pago
raspectivo,
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13. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

El Director Metropolitano de Politicas y Planeamiento de la Movilidad, se encargara de
administrar y dar seguimiento al consultor(a) contratado, y tendra a su cargo la supervision y el
cumplimiento de los objetivos de la presente contratacion.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la informacion y los productos que se utilicen, asi como también todo lo que se genere
como resultado de la ejecucion de la presente contratacion, sera de propiedad exclusiva de la
Secretaria de Movilidad.

15. MARCO LEGAL

La contratacion de esta consultoria se realizara conforme a las Regulaciones de Adquisiciones para
Prestatarios en Proyectos de Inversion (julic de 2016) del Banco Mundial.

El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones
correspondientes a operaciones de financiamiento para proyectos de inversion no tengan conflictos
de interés.

16. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE REQUERIMIENTO

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

77

{f /

71/

Arq. Alexandra Ocaria Aldaz | Ing. Henry Vilatufia G. Ledo. Guillermo Abad Z.
Funcionaria de la DMPPM Director Metropolitano de | Secretario de Movilidad
Politicas y Planeamiento
de Movilidad - DMMPM
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